

---

## Determina del Commissario Straordinario

### 24.0114 del 27/03/2024

del registro delle determinine

**OGGETTO:** Accordo ex art.15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), per il “Supporto tecnico-ingegneristico ai Comuni oggetto degli studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE)”.

**Lavori relativi alle “INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2/3 NELLA PROVINCIA DI FOGGIA”:**

- approvazione del progetto a base di gara;
- decisione a contrarre per la procedura telematica negoziata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 36/2023;
- approvazione atti di gara e impegno di spesa per la gestione della procedura di gara;
- nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- indizione gara d’appalto;

---

**l’anno 2024 giorno 27 del mese di marzo, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52**

**Il Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., Salvatore Refolo**

**VISTA** la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “*Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*” e s.m.i;

**VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET e le successive D.G.R n.1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n.1775 del 30/11/2022 di proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’ASSET in favore dell’ing. Raffaele Sannicandro;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”;

- VISTA** la D.G.R. 1331 DEL 16/07/2019, recante “Interventi di prevenzione sismica di cui alle OO.P.C.M. n. 3907/2010 e n. 4007/2012 e alle OO.D.P.C.M. n.52/2013,171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018- Annualità 2012,2013,2014,2015 e 2016. D.G.R. n.542 del 19 marzo 2019, indirizzi attuativi.” determinava che le attività funzionali al completamento e/o alla definizione degli studi di microzonazione sismica di I livello, II livello, III livello nonché delle analisi della Condizione Limite di Emergenza, da completarsi nei tempi previsti dall’apposito cronoprogramma, venissero realizzate a cura della competente struttura di Protezione Civile regionale attivando ogni più opportuna collaborazione con l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
- VISTO** l’atto dirigenziale della Sezione Protezione Civile n. 383 del 12/11/2019, avente ad oggetto << Approvazione schema di Accordo tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), per il "Supporto tecnico-ingegneristico ai Comuni oggetto degli studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE)" Rettifica beneficiario>>;
- VISTO** l’atto dirigenziale della Sezione Protezione Civile n. 49 del 06/03/2020 con cui è stato determinato di procedere alla liquidazione in favore di ASSET del 1° acconto di € 240.000,00 pari al 40% dell'importo totale di € 600.000,00 così come previsto dall'art. 7 comma 2 dell'Accordo innanzi richiamato;
- VISTO** l’atto dirigenziale della Sezione Protezione Civile n. 191 del 18/03/2021 con cui è stato determinato di procedere con l’estensione a lotto di tre Comuni minori, affidandone la realizzazione ad ASSET per l’importo complessivo di € 101.250,00;
- VISTO** l’atto dirigenziale della Sezione Protezione Civile n. 191 del 18/03/2021 con cui è stato determinato di estendere la revisione degli Abachi regionali di amplificazione sismica, funzionali alla redazione degli studi di Microzonazione Sismica (MS) di 2° livello, a tutti gli 84 comuni oggetto degli studi, così come individuati dall’art. 7 delle su citate OPCM, affidandone la realizzazione ad ASSET per la somma di € 50.000,00;
- VISTO** l’atto dirigenziale della Sezione Protezione civile n.481/2022 con cui è stato determinato di inserire Indagini geognostiche integrative necessarie nei comuni del sub-appennino dauno e nelle isole Tremiti, per le quali è stato definito un impegno di spesa di € 502.735,40.
- VISTO** l’atto dirigenziale della Sezione Protezione civile n. 483/2022 con cui è stato determinato di eseguire degli approfondimenti degli studi di Microzonazione Sismica di 3 livello per le quali è stato definito un impegno di spesa di € 365.625,00.
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 316 del 01/03/2021;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio

- pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTO** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 93 del 10/03/2022 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 582 del 30/12/2022 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la DDG n. 147 del 29/03/2023 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la Determina del Commissario Straordinario di ASSET n. 725 del 29/12/2023 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 520 del 07/11/2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.100 del 09/11/2023, recante "Nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio- A.S.S.E.T. Puglia";
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario n.593 del 09/11/2023, di presa d'atto della nomina suddetta ed insediamento del Gen. Salvatore Refolo quale Commissario Straordinario dell'Agenzia, a decorrere dalla data di adozione della medesima determina commissariale;
- VISTO** Il D.lgs. n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici";

### Premesso che

- l'ASSET istituita con Legge Regionale n. 41 del 2 novembre 2017 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e ss.mm.ii., è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- all' ASSET sono assegnati compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i quali il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi, nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica e valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 1720 o norme similari;
- la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in particolare l'art.15, precisa che "le amministrazioni

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

### Considerato che

- l’Agenzia è tutt’ora impegnata nelle attività di cui all’Accordo con la Sezione Protezione Civile (A.D. n. 353 del 16.10.2019) effettuando gli approfondimenti degli studi di MS di 3° livello per instabilità sismoindotta, secondo gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica 2022 e le Linee Guida riguardanti le instabilità di versante e le cavità sotterranee, nei territori comunali di Accadia, Anzano di Puglia, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Isole Tremiti, Motta Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco la Catola, Sant'Agata di Puglia e Volturino;
- occorre procedere all’avvio sulla piattaforma EmPULIA della procedura negoziata in oggetto indicata, **da aggiudicare con il criterio del minor prezzo**;
- con Ordine di Servizio N. 24.0006 del 27/02/2024 è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l’espletamento delle attività tecniche di predisposizione del progetto per le indagini in oggetto;
- con nota prot. in Ingresso n. asset/AOO\_1/12/03/2024/0001094 è stato trasmesso il progetto esecutivo all’ing. Michele Luisi, in qualità di RUP;
- il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP, rispettivamente con verbali ASSET/AOO\_1/PROT/0001100 del 12.03.2024 e ASSET/AOO\_1/PROT/0001101 del 12.03.2024;
- il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

00	EE	Elenco Elaborati
01	RI	Relazione Illustrativa del Piano delle Indagini
02	GEO	Relazione geologica dei comuni oggetto di indagine
03	QE	Quadro Economico
04	QIM	Quadro di Incidenza della Manodopera
05	EP	Elenco Prezzi
06	CME	Computo Metrico Estimativo
07	CSA01	Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa
08	CSA02	Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica
09	SC	Schema di contratto
10	CRO	Cronoprogramma delle lavorazioni
11	Tav.01	Corografia aree di indagine
12	Tav.02	Ubicazione delle indagini geognostiche su ortofoto (scala 1:500)
13	Tav.03	Ubicazione delle indagini geognostiche su catastale (scala 1:500)
14	Tav.04	Particolari costruttivi e specifiche operative

- l’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari ad **€ 284.499,42** (euro duecentottantaquattromilaquattrocentonovantanove/42), di cui € 2.133,75 (euro duemilacentotrentatre/75) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%;
- per affidamenti di lavori, di importo superiore alla soglia di € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000, è possibile procedere all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze

pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

- l'affidamento in oggetto trova copertura economica all'interno dell'Accordo tra ASSET e Dipartimento regionale di Protezione Civile per l'esecuzione di Indagini geognostiche integrative necessarie nei comuni dell'Appennino Dauno e nelle isole Tremiti, per le quali è stato definito un impegno di spesa di € 502.735,40;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, nonché del fatto che una suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, e l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto;
- i tempi di esecuzione dei lavori sono stati stimati in 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio del servizio;
- per l'esecuzione dell'appalto vengono prescritti i requisiti tecnico-finanziari così come individuati dal RUP nella documentazione di gara;
- ai fini della formulazione dell'offerta non si è ritenuto necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio;
- l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale EmPULIA e sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso;

#### **Dato atto che**

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 353.717,45 (euro trecentocinquantatremilasettecentodiciassette/45), per la quale è stata verificata la disponibilità, a valere sul finanziamento del progetto "MICROZONAZIONE SISMICA PER LA REGIONE PUGLIA";
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e

parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;

### Ritenuto di dover procedere nel merito,

#### DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto che il Responsabile del presente progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 36/2023 è il funzionario dell'ASSET Ing. Michele LUISI, dipendente dell'ASSET;
- di approvare il progetto a base di gara (acquisito con prot. asset/AOO\_1/12/03/2024/0001094) e i relativi allegati agli atti di questo ufficio, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e contengono le indicazioni essenziali per l'esecuzione del contratto che verrà stipulato con l'Affidatario;
- di adottare la decisione a contrarre per la procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 36/2023 per i Lavori relativi alle "INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DILIVELLO 2/3 NELLA PROVINCIA DI FOGGIA" mediante la piattaforma di e-procurement EmPULIA, sulla base del prezzo più basso;
- di dare atto che gli Operatori Economici destinatari della lettera di invito, saranno selezionati tra gli OO.EE., abilitati ed iscritti all'Elenco degli Operatori Economici, gestito dalla Piattaforma "EmPULIA", al fine di garantire l'applicazione dei principi di rotazione degli inviti, trasparenza e imparzialità;
- di dare atto che l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è pari ad € 284.499,42 (euro duecentottantaquattromilaquattrocentonovantanove/42), di cui € 2.133,75 (euro duemilacentotrentatre/75) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%;
- che la durata dei lavori è pari a 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio degli stessi;
- che il Capitolato tecnico prestazionale costituisce parte integrante del presente provvedimento e contiene talune delle indicazioni essenziali per l'esecuzione del contratto che verrà sottoscritto dall'Affidatario;
- di procedere successivamente ad avviare una procedura negoziata tramite la piattaforma EmPULIA nell'ambito della categoria **SOA "OS 20B-II"** (indagini geognostiche);
- di adottare, per la selezione dell'operatore economico cui affidare i lavori, i requisiti di ammissione individuati dal Responsabile del Progetto che risultano congrui e proporzionati a fronte dello scopo perseguito dall'Agenzia, tali da consentire di ampliare quanto più possibile la platea dei potenziali concorrenti, garantendo al contempo che il soggetto affidatario abbia comunque la solidità organizzativa e l'idonea esperienza pregressa per il corretto espletamento del servizio;
- di stabilire che **il criterio di aggiudicazione delle offerte economiche è quello del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 54 c.1 del D. Lgs. 36/2023, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale ex art. 54, c.2, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o

superiore a cinque, dando atto che le offerte anomale saranno individuate secondo il metodo “A” previsto dall’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;

- di approvare lo schema della lettera d’invito, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che funge anche da Disciplinare di Gara, in quanto contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, la modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto dei lavori;
  - di riservare all’Agenzia la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché ritenuta conveniente e adeguata dall’Amministrazione;
  - di dare atto che i contratti saranno formalizzati previa verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione, di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 99 del d.lgs. 36/2023;
  - che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale EmPulia e sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso;
  - di demandare al RUP gli adempimenti consequenziali e discendenti dalla presente Determina.
  - di provvedere alla spesa di € 353.717,45 (euro trecentocinquantatremilasettecentodiciassette/45), per la quale è stata verificata la disponibilità, a valere sul finanziamento del progetto “MICROZONAZIONE SISMICA PER LA REGIONE PUGLIA”;
  - di dare atto che nello svolgimento dell’incarico trova applicazione il disposto di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto nominato;
  - di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile Unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET;
  - di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli adempimenti consequenziali di propria competenza;
  - di provvedere, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 all’assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi provvedendo alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale all’indirizzo <http://asset.regione.puglia.it> nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di gara e Contratti”.
  - di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
-

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.

---

il funzionario istruttore  
Ing. Michele LUISI

Si attesta che la somma di € 353.717,45 (euro trecentocinquantatremilasettecentodiciassette/45) rientra nei limiti assegnati rientra nei limiti assegnati al Fondo relativo al PROGETTO MICROZONAZIONE SISMICA.

E.Q. Contabilità, bilancio e personale  
Tatiana De Sandi

Il Commissario Straordinario  
Salvatore REFOLO

---

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 27/03/2024 al 11/04/2024

il responsabile dell'albo online  
Patrizia Giaquinto

---

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo online dell'ASSET dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

il responsabile dell'albo online  
Patrizia Giaquinto