

Determina Dirigenziale

25.137 del 24/10/2025

del registro delle determine

OGGETTO Convenzione, ex art.15 legge 241/1990, finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche per la valorizzazione del territorio comunale di Fragagnano. "Adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport di Fragagnano (TA)".

PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DECISIONE DI CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

CUP F24J25000000001

CIG

L'anno 2025 il giorno 24 del mese di ottobre, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52.

L'avv. Antonella Caruso, responsabile apicale del Servizio 'Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro' dell'ASSET, in virtù della delega dirigenziale conferita in data 14/11/2024, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, relativamente alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, prorogata temporaneamente fino al 31/12/2025 con DDG n. 184/2025 del 01/07/2025;

VISTA la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)*" e ss.mm.ii.;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'Ing. Raffaele Sannicandro;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell'ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.);
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*
- VISTO** il DLGS 82/2005 e s.m.i. recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* (TUEL);
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 725 del 29/12/2023, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;
- VISTO** il PIAO dell'ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025;
- VISTA** la Legge Regionale 25 gennaio 2018 n.2 recante *"Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto"*;
- VISTO** l'Ordine di Servizio del 2/9/2024, con cui è stata conferita formalmente la responsabilità del Servizio "Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" alla E.Q. apicale avv. Antonella Caruso, già responsabile del Servizio "Affari legali, anticorruzione, trasparenza e performance" e di fatto referente dell'ASSET per le

- procedure di affidamento di contratti pubblici quale coordinatrice dello 'staff appalti';
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 346/2024 del 14/11/2024, di conferimento all'avv. Antonella Caruso della delega di funzioni dirigenziali in materia di affidamento di contratti pubblici di competenza dell'Agenzia ASSET, prorogata temporaneamente fino al 31/12/2025 con DDG n. 184/2025 del 01/07/2025;
- VISTO** l'accordo di coesione sottoscritto il 29 novembre 2024 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Puglia, che definisce l'impiego delle risorse europee, nazionali e regionali per il ciclo di programmazione finanziato dagli FSC-POC 2021-2027- PROGETTI GIOCHI DEL MEDITERRANEO;
- VISTA** la DGR n. 1746 del 11/12/2024, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato l'Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale ASSET PUGLIA per la prosecuzione delle attività di sviluppo e implementazione dei progetti previsti dal Piano Strategico "Taranto Futuro Prossimo" ed eventuali altre iniziative per il rilancio dell'immagine della città di Taranto, anche in vista della sua designazione a sede della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo nel 2026;
- VISTA** la convenzione, ex art.15 legge 241/1990, finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere per la valorizzazione del territorio comunale di Fragagnano, sottoscritta il 30/01/2025 tra il Comune stesso e l'Agenzia ASSET ed acquisita al Repertorio dell'Agenzia n. 7/2025 del 31/01/2025;

Premesso che:

- L'ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017, è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- l'Agenzia regionale ASSET Puglia risulta iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito da ANAC, di cui all'art. 62, comma 10, del D.Lgs 36/2023, con il massimo livello di qualificazione sia per l'affidamento di lavori (Livello L1), che per l'affidamento di servizi e forniture (Livello SF1);
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- in data 30/01/2025 è stata sottoscritta la Convenzione, ex art. 15 della legge 241/1990, tra il Comune di Fragagnano e ASSET, finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere per la valorizzazione del territorio comunale di Fragagnano, acquisita al Repertorio dell'Agenzia n. 7/2025 del 31/01/2025;

- in data 24/02/2025, con nota prot. 1836, il Comune di Fragagnano ha richiesto l'attivazione della Convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, per le attività relative al progetto di riqualificazione e miglioramento gestionale del Palasport di Fragagnano;
- con Determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 25.026 del 06/03/2025 si è provveduto a disporre l'affidamento del servizio di supporto alla redazione del progetto esecutivo e della progettazione della valutazione della sicurezza;
- con Determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 25.024 del 06/03/2025 si è provveduto a disporre l'affidamento del servizio di supporto alla progettazione architettonica del progetto esecutivo;
- con nota prot. asset/AOO_1/PROT/0001751 del 23.04.2025, ASSET ha trasmesso al Comune di Fragagnano, il Progetto Esecutivo, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, relativo all'intervento di "Adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport di Fragagnano";
- il progetto è stato trasmesso agli Enti preposti al rilascio degli opportuni pareri di competenza e sono stati acquisiti i pareri del CONI, dei Vigili Del Fuoco, della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e della ASL;
- con nota prot. asset/AOO_1/0002931 del 08.07.2025, ASSET ha trasmesso al Comune di Fragagnano il Progetto Esecutivo adeguato alle prescrizioni degli enti di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, relativo all'intervento di "Adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport di Fragagnano";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 10/07/2025, il Comune di Fragagnano, sulla base dei pareri acquisiti, ha approvato il Progetto Esecutivo;

Considerato che:

- la Regione Puglia - Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, con nota prot. 0376484 del 07/07/2025, ha confermato l'assegnazione al Comune di Fragagnano dei fondi FSC per un importo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro/00);
- con nota prot. asset/AOO_1/0007216 del 24.07.2025, il Comune di Fragagnano ha chiesto ad ASSET di assumere il ruolo di stazione appaltante qualificata per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport di Fragagnano" e seguirne l'esecuzione;
- con nota prot. asset/AOO_1/0007216 del 04/09/2025, ASSET trasmetteva, debitamente controfirmato, il disciplinare attuativo per regolare i rapporti tra ASSET e Comune di Fragagnano nell'ambito delle funzioni di stazione appaltante delegate ad ASSET;
- l'ASSET, in qualità di Stazione Appaltante qualificata dall'ANAC con il maggiore livello operativo, procederà alla verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, e alla definizione degli atti amministrativi per l'espletamento della gara sulla piattaforma Empulia, quindi procederà alla nomina del RUP in fase di esecuzione, della direzione dei lavori, del responsabile della sicurezza e dei collaudatori statico e tecnico-amministrativo;
- con Determina del Direttore Generale dell'ASSET n.25.235 del 30/07/2025 sono stati nominati quale Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Luigi Sergio Benvenuti, funzionario tecnico

dell'Agenzia ASSET e quale supporto al RUP la dott.ssa Elena D'Arcangelo, funzionaria amministrativa dell'Agenzia ASSET;

- con Determina Dirigenziale n.25.106 del 25/08/2025 è stato affidato l'incarico di Supporto tecnico alle attività di verifica della progettazione, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- l'attività di Verifica della progettazione, ex art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., svolta dall'ing. Raffaele Sannicandro con il supporto tecnico esterno come sopra riportato, si è conclusa positivamente con la redazione del rapporto conclusivo prot. asset/AOO_1/PROT/0004128 del 19/09/2025, agli atti dell'Agenzia;
- con atto prot. asset/AOO_1/PROT/0004138 del 19/09/2025 il RUP ha proceduto alla validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 ess.mm.ii.;
- con Determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 25.282 del 22/09/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo;
- con Determina Dirigenziale n.00711 del 18/09/2025 è stato approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Beneficiari degli interventi FSC 21-27 di competenza della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport;
- con atto prot. 0009172/2025 il Comune di Fragagnano ha sottoscritto e trasmesso alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Fragagnano per la realizzazione dell'operazione "lavori di adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport";

Considerato, altresì, che:

- al fine di realizzare l'intervento di adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport di Fragagnano (TA) si rende necessario affidare i lavori in oggetto;
- per l'affidamento in oggetto si è approvato il seguente quadro economico:

Adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di Fragagnano – CUP F24J25000000001		
Accordo per la Coesione. FSC 2021-2027. D.G.R. n. 874 del 20/06/2025. - Linee di intervento 10.01 "Strutture Sociali"		
QUADRO ECONOMICO		
A	Importo dei lavori e forniture	
A.1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	2 000 965,73
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	89 004,31
	Totale importo Lavori (A.1+A.2)	2 089 970,04
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	

B.1	IVA lavori (10% di A)	208 997,00
B.2	Accantonamento (d.lgs.n.36/2023, art.60 revisione prezzi)	1 500,00
B.3	Spese per pubblicità	1 500,00
B.4	Spese per indagini strutturali, prove di carico, indagini geologiche, IVA compresa	9 850,00
B.5.1	Spese tecniche per consulenza progettazione architettonica	25 000,20
B.5.2	Spese tecniche per consulenza progettazione funzionale, impiantistica e verifica di sicurezza sismica	85 000,00
B.5.3	Spese tecniche per Direzione Lavori, CSE, misura e contabilità lavori	28 500,00
B.5.4	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico	3 000,00
B.6	Cassa previdenziale (4% di b5.1, b5.2, b5.3, b5.4)	5 660,01
B.7	Iva sulle spese tecniche (22% di b5.1, b5.2, b5.3, b5.4, b6)	32 375,25
B.8	Imprevisti	3 400,00
B.9	Incentivo (art.45 del d.lgs.n.36/2023)	5 224,93
B.10	Arrotondamento	22,57
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B...+B.8)	410 029,96
	TOTALE COSTO INTERVENTO	2 500 000,00

- l'importo complessivo dei lavori è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e rientra nei limiti previsti per l'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- si ritiene tuttavia opportuno avvalersi della procedura aperta, in applicazione dell'art. 71 del medesimo decreto, al fine di garantire i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici interessati;
- la procedura di aggiudicazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sarà svolta interamente su piattaforma telematica EmPulia;

Visti i documenti di gara, che comprendono:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto;
- progetto esecutivo, approvato con Determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 25.282 del 22/09/2023;
- Allegato 1: Domanda di partecipazione;
- Allegato 2: Dichiarazione ex artt. 35 e 36 d.Lgs. 36/2023;
- Allegato 3: Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali;

- i) Allegato 4: Offerta economica;
- j) Allegato 5: Domanda di dichiarazione avvalimento;
- k) Allegato 6: Patto di integrità;
- l) Allegato 7: Dichiarazione presa visione dei luoghi;
- m) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al seguente link: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/sitepages/guide%20pratiche.aspx>;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.36/2023, *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"* (comma 1);
- è necessario procedere all'approvazione e successiva pubblicazione degli atti di gara;
- il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale, in qualità di legale rappresentante di ASSET;
- la verifica del possesso dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 99 del D. lgs. n.36/2023;
- la stipula del contratto potrà avvenire anche prima del decorso della c.d. clausola *stand still*, come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
- è richiesta la contribuzione a favore dell'ANAC (deliberazione dell'ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024), nella misura di € 660,00;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.lgs. n. 36/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell'approvazione del progetto esecutivo, giusta determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 25.282 del 22/09/2023;
- di procedere all'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del Palasport di Fragagnano (TA), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di prendere atto che la procedura dovrà essere svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EmPulia;
- di approvare la documentazione di gara, costituita dai seguenti documenti:
 - ✓ bando di gara;
 - ✓ disciplinare di gara;
 - ✓ capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ schema di contratto;
 - ✓ progetto esecutivo approvato con Determina del Direttore Generale n. 25.282 del 22/09/2023;
 - ✓ Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 - ✓ Allegato 2: Dichiarazione ex artt. 35 e 36 d.Lgs. 36/2023;
 - ✓ Allegato 3: Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali;
 - ✓ Allegato 4: Offerta economica;
 - ✓ Allegato 5: Dichiarazione di avalimento;
 - ✓ Allegato 6: Patto di integrità;
 - ✓ Allegato 10: Dichiarazione presa visione dei luoghi;
 - ✓ Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al seguente link: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/sitepages/guide%20pratiche.aspx>;
- di dare atto che la documentazione di gara, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo approvato, saranno pubblicati sulla piattaforma EMPULIA che, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, attraverso il servizio di interoperabilità con ANAC, rilascerà il CIG ed avvierà la pubblicità legale del bando tramite la Banca Dati ANAC;
- il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 2.089.970,04 (euro duemilionioottantanovemilannovecentosettanta/04), oltre IVA al 10% sui lavori;
- di dare atto che è richiesta la contribuzione a favore dell'ANAC (deliberazione dell'ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024), nella misura di € 660,00 (euro seicentosessanta/00);
- di approvare il quadro economico dell'appalto come risultante dalla seguente tabella:

Adeguamento strutturale, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di Fragagnano – CUP F24J25000000001		
Accordo per la Coesione. FSC 2021-2027. D.G.R. n. 874 del 20/06/2025. - Linee di intervento 10.01 “Strutture Sociali”		
QUADRO ECONOMICO		
A	Importo dei lavori e forniture	
A.1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	2 000 965,73
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	89 004,31
	Totale importo Lavori (A.1+A.2)	2 089 970,04
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
B.1	IVA lavori (10% di A)	208 997,00
B.2	Accantonamento (d.lgs.n.36/2023, art.60 revisione prezzi)	1 500,00
B.3	Spese per pubblicità	1 500,00
B.4	Spese per indagini strutturali, prove di carico, indagini geologiche, IVA compresa	9 850,00
B.5.1	Spese tecniche per consulenza progettazione architettonica	25 000,20
B.5.2	Spese tecniche per consulenza progettazione funzionale, impiantistica e verifica di sicurezza sismica	85 000,00
B.5.3	Spese tecniche per Direzione Lavori, CSE, misura e contabilità lavori	28 500,00
B.5.4	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico	3 000,00
B.6	Cassa previdenziale (4% di b5.1, b5.2, b5.3, b5.4)	5 660,01
B.7	Iva sulle spese tecniche (22% di b5.1, b5.2, b5.3, b5.4, b6)	32 375,25
B.8	Imprevisti	3 400,00
B.9	Incentivo (art.45 del d.lgs.n.36/2023)	5 224,93
B.10	Arrotondamento	22,57
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B...+B.8)	410 029,96
	TOTALE COSTO INTERVENTO	2 500 000,00

- di dare atto che l'affidamento dei lavori sarà formalizzato previa verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Fragagnano (utc@pec.comune.fragagnano.ta.it) per gli opportuni provvedimenti in merito all'impegno della

somma complessiva di € 2.090.630,04 (euro duemilioninovantamilaseicentotrenta/04), comprensiva del contributo ANAC di € 660,00, ed oltre IVA al 10% sui lavori;

- di notificare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Responsabile della trasparenza ed anticorruzione dell'ASSET ed alla Responsabile E.Q. "Contabilità, bilancio e personale", per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>, ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
 - la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.
-

Il RUP

Ing. Luigi Sergio Benvenuti

Il Dirigente dell'Area tecnica
"Studi e Progetti Urbani"
ing. Michele Luisi

L'incaricata E.Q. con delega di funzioni dirigenziali
in materia di affidamento di contratti pubblici
avv. Antonella Caruso



Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi.

E' redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD.

il responsabile dell'albo online