

Determina Dirigenziale

25.058 del 12/05/2025

del registro delle determinine

OGGETTO	BONIFICHE SIN BRINDISI Intervento n. 1 del NAdP "Analisi di rischio". PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DECISIONE DI CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVA FINALIZZATA ALL'ANALISI DI RISCHIO".
CUP	J84J16000030001
CIG	B6D0D5E58A

L'anno 2025 il giorno 12 del mese di maggio, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52.

L'avv. Antonella Caruso, responsabile apicale del Servizio 'Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro' dell'ASSET, in virtù della delega dirigenziale conferita in data 14/11/2024, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, relativamente alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, prorogata con DDG n. 1/2025 del 10/01/2025;

- VISTA** la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'Ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell'ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 725 del 29/12/2023, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;
- VISTO** il PIAO dell’ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025;
- VISTO** l’Ordine di Servizio del 2/9/2024, con cui è stata conferita formalmente la responsabilità del Servizio “Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” alla E.Q. apicale avv. Antonella Caruso, già responsabile del Servizio “Affari legali, anticorruzione, trasparenza e performance” e di fatto referente dell’ASSET per le procedure di affidamento di contratti pubblici quale coordinatrice dello ‘staff appalti’;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 346/2024 del 14/11/2024, di conferimento all’avv. Antonella Caruso della delega di funzioni dirigenziali in materia di affidamento di contratti pubblici di competenza dell’Agenzia ASSET, prorogata temporaneamente fino al 30/06/2025 con DDG n. 1/2025;

- VISTA** la deliberazione della Giunta del Comune di Brindisi n. 10 del 23.01.2025 di approvazione del progetto esecutivo relativo all'esecuzione di Indagini Integrative finalizzate all'Analisi di rischio sito specifica;
- VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale di Brindisi n. 88 del 05.10.2023 di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'elenco annuale, nel cui elenco dei lavori sono riportati gli interventi di "ID_6 Messa in sicurezza e bonifica aree SIN Brindisi" per un importo complessivo di euro 24.477.073,21;

Premesso che:

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017 n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- l'Agenzia regionale ASSET Puglia risulta iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito da ANAC, di cui all'art. 62, comma 10, del D.Lgs 36/2023, con il massimo livello di qualificazione sia per l'affidamento di lavori (Livello L1), che per l'affidamento di servizi e forniture (Livello SF1);
- è stato sottoscritto tra il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), la Regione Puglia ed il Comune di Brindisi un accordo di programma, registrato alla Corte dei Conti in data 15.10.2021 al n. 2862, per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Brindisi" (di seguito semplicemente il "Nuovo Accordo di Programma");
- l'art. 3 del Nuovo Accordo di Programma:
 - assegna alla Regione Puglia, il ruolo di Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) definendone i compiti specifici;
 - individua il Comune di Brindisi, quale Soggetto Attuatore (S.A.) degli interventi;
 - assegna ad ASSET le funzioni di Stazione Appaltante;
- con nota prot. AOO_1_PROT_0003604 del 13.09.2022 l'ASSET, a seguito del lavoro di condivisione con il Comune di Brindisi, ha trasmesso la versione definitiva del Disciplinare Attuativo, al fine di poter essere approvato dal Comune di Brindisi e ritrasmesso all'Agenzia per la Determinazione di Approvazione del Direttore Generale di ASSET;
- il Consiglio Comunale del Comune di Brindisi nella seduta del 19.10.2022 ha approvato lo schema del Disciplinare Attuativo della Convenzione Quadro approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 30/06/2020 denominato "Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi - Convenzione regolante i rapporti tra Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante di cui al

D.Lgs 50 del 18.04.2016” avente funzione di Convenzione tra Amministrazioni Aggiudicatrici ai sensi dell’ art. 15 della Legge 241/1990;

- il Direttore Generale di ASSET con DDG n. 22.0463 del 31.10.2022 ha approvato il Disciplinare Attuativo della Convenzione ex art. 15 della L. 241/1990 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Brindisi;
- Con Determina del Direttore Generale di ASSET n. 22.0498 del 16.11.2022 è stata nominata Responsabile Unico di Progetto per i 5 interventi previsti dal Nuovo Accordo di Programma, l’Ing. Maria Giovanna Altieri;
- con Determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 24.0133 del 12.04.2024 è stato nominato quale Responsabile del progetto in sostituzione dell’Ing. Maria Giovanna Altieri, poiché in maternità dal 02.05.2024 al 02.10.2024, l’ing. Domenico D’Onghia;
- con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 24._0302 del 09.10.2024 è stata confermata l’ing. Maria Giovanna Altieri quale RUP degli Interventi previsti dal Nuovo Accordo di programma ed è stato nominato quale Responsabile di Fase per la fase di Affidamento l’ing. Domenico D’Onghia;

Considerato che:

- l’intervento n. 1 del NAdP prevede l’esecuzione di indagini integrative finalizzate all’Analisi di Rischio sito specifica, CUP J84J16000030001, per un finanziamento totale di euro 1.959.730,04;
- la progettazione delle indagini integrative finalizzate all’analisi di rischio è stata eseguita dall’Agenzia regionale ASSET, con il supporto tecnico scientifico del Politecnico di Bari;
- Con nota prot. 3532 del 23.06.2023 ASSET ha trasmesso al comune di Brindisi la proposta di indagini integrative, formulate dai tecnici dell’Agenzia in collaborazione con il Politecnico di Bari, finalizzate all’analisi di rischio, rispettivamente per ciascuna delle macro aree della Zona Industriale ASI di Brindisi (20 lotti, 22 lotti, 23 e 24 lotti, 7 aree, assi attrezzati e lotti meridionali). La proposta è stata elaborata a seguito del reperimento della documentazione relativa ai precedenti Piani di Caratterizzazione, presso gli Uffici di ARPA Puglia DAP Brindisi e interlocuzioni con il MASE e il Consorzio ASI di Brindisi;
- Il Comune di Brindisi con nota prot. 75835 del 04.07.2023 ha trasmesso al MASE la documentazione relativa alla proposta di indagini integrative;
- Il MASE con nota prot. 0121810 del 25.07.2023 ha comunicato che tali indagini integrative possono essere avviate concordando direttamente con ARPA Puglia le modalità operative;
- Con nota prot. 0004133 del 26.07.2023 ASSET ha richiesto ad ARPA Puglia un incontro tecnico per concordare le indagini integrative;
- In data 07.09.2023 si è tenuto l’incontro tecnico tra ASSET e ARPA Puglia;
- Con nota prot. 0005367 del 10.10.2023 ASSET ha trasmesso ad ARPA le indagini integrative revisionate a seguito dell’incontro tecnico tenutosi in data 07.09.2023;
- Con nota prot. 0079009-211-01.12.2023 ARPA Puglia ha riscontrato la nota ASSET prot. 5367 del 10.10.2023, concordando le indagini integrative proposte;

- In data 18.01.2024 il RUP di ASSET ha ottenuto la disponibilità dall'Area Tecnica CAB per l'esecuzione della verifica del progetto esecutivo relativo all'esecuzione di indagini integrative con importo lavori pari a euro 1.093.260,50;
- Con nota prot. 482 del 02.02.2024 ASSET ha trasmesso la documentazione per la richiesta di screening di VInCA per l'esecuzione di parte delle indagini integrative rientranti nei Lotti Meridionali e interferenti con SIC/ZPS di Stagni e Saline di Punta della Contessa;
- In data 15.03.2024 l'area tecnica CAB di ASSET ha trasmesso il disciplinare attuativo, il piano di ispezione e il conto preventivo da sottoscrivere per l'avvio dell'attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del 36/2023;
- Con nota prot. 31017 del 21.03.2024 è pervenuto il parere positivo dell'Ente Parco Saline di Punta della Contessa per l'esecuzione delle indagini integrative;
- In data 05.04.2024 con protocollo n. 0001448 è stato trasmesso all'Area tecnica CAB il disciplinare sottoscritto per accettazione dell'attività di verifica;
- In data 12.04.2024 sono stati trasmessi all'area tecnica CAB tutti gli elaborati relativi al progetto esecutivo delle indagini integrative;
- Con Determina n. 272 dell'11.06.2024 il Dirigente del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha determinato di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto "Intervento n. 1 del NAdP "Analisi di Rischio". Indagini integrative finalizzate all'Analisi di Rischio - Sondaggi ricadenti nei Lotti Meridionali. CUPJ84J16000030001", presentato dal Comune di Brindisi e da ASSET nell'ambito del DM 468/2001, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e fatte salve le prescrizioni riportate nel Nulla Osta rilasciato dal Servizio Parchi ed Aree Naturali Protette del Comune di Brindisi, prot. n. 31017 del 21-03-2024;
- Con prot. in ingresso n. asset/AOO_1/13/01/2025/0000110 è stato registrato il rapporto di ispezione che riporta l'esito della verifica preventiva della progettazione aggiornata a conclusione della fase di riesame del progetto. il progetto è conforme con osservazioni;
- Con prot. in ingresso asset/AOO_1/14/01/2025/0000135 è stato registrato il verbale di validazione del progetto, sottoscritto dal RUP;
- Con nota prot. 0000136 del 14.01.2025 ASSET ha trasmesso al Comune di Brindisi il progetto esecutivo relativo alle indagini integrative finalizzate all'analisi di rischio, congiuntamente al rapporto di ispezione e al verbale di validazione;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 23.01.2025 il Comune di Brindisi ha approvato il progetto esecutivo relativo al piano delle indagini integrative finalizzate all'Analisi di rischio, di cui all'intervento n. 1 del NAdP;
- ASSET ha ricevuto dal Comune di Brindisi l'anticipazione del 30% del finanziamento relativo all'Analisi di Rischio sito specifica così come previsto da Disciplinare attuativo, suddivisa in due tranche così identificate:
 1. Reversale di incasso n. 00033 del 12.06.2023
 2. Reversale di incasso n. 00037 del 22.05.2024;



Considerato, altresì, che:

- al fine di realizzare l'intervento di esecuzione di indagini integrative finalizzate all'Analisi di Rischio sito specifica si rende necessario affidare i lavori in oggetto;
- per l'affidamento in oggetto si è approvato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTOANALISI DI RISCHIO CUP J84J16000030001		
QUADRO A	A) LAVORI	
A1	Lavori (esecuzione di indagini integrative)	1.149.690,55 €
A2	Costi per la sicurezza	44.685,20 €
A3	Aliquota per la prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa	
	TOTALE QUADRO A	1.194.375,75 €
QUADRO B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Redazione Piani di caratterizzazione per indagini integrative	
B2	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	- €
B3	Attività di debombing	40.000,00 €
B4	Direzione dei lavori, contabilità e misura, CON DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO	35.700,00 €
B5	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	20.000,00 €
B6	Collaudo tecnico amministrativo	7.000,00 €
B7	Analisi di Rischio	180.000,00 €
B8	Imprevisti	75.971,45 €
B9	Spese funzionamento della Stazione Appaltante (1,50% del finanziamento)	29.395,95 €
B10	Compensi Commissioni di gara	20.000,00 €
B11	Incentivi ex art. 113, d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	23.887,52 €
B12	Verifica della progettazione (art. 42 del D. Lgs 36/2023)	9.500,00 €
B13	Pubblicazione awisi e bandi di gara - ANAC (IVA inclusa)	6.000,00 €
B14	Oneri previdenziali (CNPAIA) su B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B18	12.588,00 €
B15	IVA su lavori (10% su A1+A2)	119.437,58 €
B16	IVA sulle somme a disposizione (22% su B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B18)	72.003,36 €
B17	Consulenza scientifica (Politecnico di Bari)	29.840,00 €
B18	Sorveglianza archeologica (eventuale affidamento archeologo)	12.000,00 €
B19	Accantonamenti	50.000,00 €
B20	Interferenze	20.000,00 €
B21	IRAP su incentivo	2.030,44 €
	TOTALE QUADRO B	765.354,29 €
	TOTALE A+B	1.959.730,04 €
	ECONOMIE	0,00 €
	FINANZIAMENTO	1.959.730,04 €

- ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023, i lavori in oggetto rientrano nella

categoria di opere «OS20-B» INDAGINI GEOGNOSTICHE, Classifica III-bis (fino ad Euro 1.500.000,00);

- ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del D. Lgs 36/2023, sarà ammessa la partecipazione anche agli Operatori Economici con OS20B di III categoria incrementata di un quinto;
- l'importo complessivo dei lavori è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e rientra nei limiti previsti per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- si ritiene tuttavia opportuno procedere mediante procedura aperta, in applicazione dell'art. 71 del medesimo decreto, al fine di garantire i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici interessati;
- è necessario garantire l'avvio tempestivo delle attività di caratterizzazione ambientale previste nell'ambito dell'intervento in oggetto tenendo conto della rilevanza delle indagini per la definizione del livello di contaminazione del sito e la conseguente analisi di rischio, si ritiene sussistente un motivo di urgenza adeguatamente motivato che consente la riduzione dei termini minimi per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 71, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- la procedura di aggiudicazione, sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sarà svolta interamente su piattaforma telematica EmPulia;

Visti i documenti di gara, che comprendono:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale d'appalto;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al seguente link: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/sitepages/guide%20pratiche.aspx>;
- h) schema per la presentazione dell'offerta economica;
- i) dichiarazione di avvalimento;
- j) patto di integrità;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.36/2023, *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* (comma 1);
- è necessario procedere all'approvazione e successiva pubblicazione degli atti di gara;
- il contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante di ASSET,
- la verifica del possesso dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 99 del D. lgs. n.36/2023;
- la stipula del contratto potrà avvenire anche prima del decorso della c.d. clausola *stand still*, come

previsto dall'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023;

- è richiesta la contribuzione a favore dell'ANAC (deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023), nella misura di € 660,00;

Richiamata:

- la risposta n. 399/2021 dell'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione dell'aliquota di IVA agevolata al 10%, sia per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti, sia per le attività di caratterizzazione prodromiche;

Dato atto che:

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 1.195.035,75 (euro unmilione centonovantacinquemilazerotrentacinque/75), comprensiva del contributo ANAC di € 660,00 ed oltre IVA al 10% sui lavori;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell'approvazione del progetto esecutivo, giusta determina del Comune di Brindisi n. 10 del 23.01.2025;
- di procedere all'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento n. 1 del NAdP "Analisi di Rischio", Indagini integrative finalizzate all'analisi di Rischio sito specifica, da aggiudicare con il criterio del prezzo

- più basso;
- di prendere atto che la procedura dovrà essere svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EmPulia;
 - di approvare la documentazione di gara, costituita dai seguenti documenti:
 - ✓ bando di gara;
 - ✓ disciplinare di gara;
 - ✓ capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ schema di contratto;
 - ✓ schema di domanda di partecipazione;
 - ✓ documento di gara unico europeo;
 - ✓ istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al seguente link: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/sitepages/guide%20pratiche.aspx>;
 - ✓ schema per la presentazione dell'offerta economica;
 - ✓ dichiarazione di avalimento;
 - ✓ patto di integrità;
 - di dare atto che la documentazione di gara, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo approvati, saranno pubblicati sulla piattaforma EMPULIA che, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, attraverso il servizio di interoperabilità con ANAC, rilascerà il CIG ed avvierà la pubblicità legale del bando tramite la Banca Dati ANAC;
 - che il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 è pari a € 1.194.375,75 (euro unmilionecentonovantaquattromilatrecentosettantacinque/75), oltre IVA al 10% sui lavori;
 - di dare atto che è richiesta la contribuzione a favore dell'ANAC (deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023), nella misura di € 660,00 (euro seicentosessanta/00);
 - di approvare il quadro economico dell'appalto come risultante dalla seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ANALISI DI RISCHIO CUP J84J16000030001		
QUADRO A	A) LAVORI	
A1	Lavori (esecuzione di indagini integrative)	1.149.690,55 €
A2	Costi per la sicurezza	44.685,20 €
A3	Aliquota per la prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa	
	TOTALE QUADRO A	1.194.375,75 €
QUADRO B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Redazione Piani di caratterizzazione per indagini integrative	
B2	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	- €
B3	Attività di debombing	40.000,00 €
B4	Direzione dei lavori, contabilità e misura, CON DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO	35.700,00 €
B5	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	20.000,00 €
B6	Collaudo tecnico amministrativo	7.000,00 €
B7	Analisi di Rischio	180.000,00 €
B8	Imprevisti	75.971,45 €
B9	Spese funzionamento della Stazione Appaltante (1,50% del finanziamento)	29.395,95 €
B10	Compensi Commissioni di gara	20.000,00 €
B11	Incentivi ex art. 113, d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	23.887,52 €
B12	Verifica della progettazione (art. 42 del D. Lgs 36/2023)	9.500,00 €
B13	Pubblicazione avvisi e bandi di gara - ANAC (IVA inclusa)	6.000,00 €
B14	Oneri previdenziali (CNPAIA) su B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B18	12.588,00 €
B15	IVA su lavori (10% su A1+A2)	119.437,58 €
B16	IVA sulle somme a disposizione (22% su B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B18)	72.003,36 €
B17	Consulenza scientifica (Politecnico di Bari)	29.840,00 €
B18	Sorveglianza archeologica (eventuale affidamento archeologo)	12.000,00 €
B19	Accantonamenti	50.000,00 €
B20	Interferenze	20.000,00 €
B21	IRAP su incentivo	2.030,44 €
	TOTALE QUADRO B	765.354,29 €
	TOTALE A+B	1.959.730,04 €
	ECONOMIE	0,00 €
	FINANZIAMENTO	1.959.730,04 €

- di impegnare la somma complessiva di € 1.195.035,75 (euro unmilione centonovantacinquemilazerotrentacinque/75), comprensiva del contributo ANAC di €

660,00 ed oltre IVA al 10% sui lavori;

- di dare atto che l'affidamento dei lavori sarà formalizzato previa verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Brindisi, in qualità di soggetto attuatore (ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it);
- di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento alla Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione ai sensi dell'Accordo di programma (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
- di notificare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Responsabile di Fase di affidamento, al Responsabile della trasparenza ed anticorruzione dell'ASSET ed alla Responsabile E.Q. "Contabilità, bilancio e personale", per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>, ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
 - la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.
-

Il RUP
Ing. Maria Giovanna Altieri

Il Responsabile della fase di affidamento
Ing. Domenico D'Onghia

Si attesta che la somma di € 1.195.035,75 (euro unmilione centonovantacinquemilazerotrentacinque/75), comprensiva del contributo ANAC di € 660,00 ed oltre IVA al 10% sui lavori, come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2024-2026 dell'ASSET, trovando disponibilità nel fondo Bonifiche Brindisi.

E.Q. Contabilità, bilancio e personale
Dr.ssa Tatiana De Sandi

L'incaricata E.Q. con delega di funzioni dirigenziali
avv. Antonella Caruso

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal __/__/____ al __/__/____

il responsabile dell'albo online

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo online dell'ASSET dal __/__/____ al __/__/____ per quindici giorni consecutivi.

il responsabile dell'albo online