

**ALLEGATO B**

**ATTO INTEGRATIVO/ADDENDUM**

**CONVENZIONE “Progetto Interrail Puglia” sottoscritta il 16/01/2023**

**ai sensi dell’art. 15 l. 241/90**

tra

**REGIONE PUGLIA** (in seguito **Regione**), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro (C.F. **80017210727**) legalmente rappresentata dal dirigente della Sezione Politiche Giovanili Dott.ssa Antonella Bisceglia, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Sezione al Corso Sonnino n. 177

e

**Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito “ASSET”)**, con sede in Bari alla via G. Gentile 52 – C.F. 93485840727 – legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario, Generale Salvatore Refolo, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’ASSET;

(di seguito congiuntamente definite **Parti**)

**PREMESSO CHE**

- con DGR 1698 del 29/11/2022 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente ad oggetto: “Intervento Progetto Interrail Puglia: istituzione Gruppo di lavoro interdisciplinare; approvazione scheda progettuale e schema di accordo con l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET. Variazione al bilancio di previsione bilancio 2022 e pluriennale 2022 -2024 ex art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- in attuazione di quest’ultima le Parti, come in epigrafe rappresentate, hanno stipulato la convenzione intitolata “ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili (RP) e Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo



Ecosostenibile del Territorio (ASSET), per la realizzazione delle attività previste nella Scheda progetto: "Progetto Interrail Puglia", con cui ASSET e RP si impegnano a cooperare per la realizzazione del succitato progetto, secondo quanto descritto all'articolo 3 dell'accordo, nel termine fissato dal successivo articolo 4, ovvero 12 (dodici) mesi, salvo proroga, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, a fronte delle risorse finanziarie stanziare all'articolo 7;

- con AD 14 del 15/02/23 la Sezione Politiche giovanili, a seguito dell'avvio delle attività del 30/01/23, ha erogato il primo acconto di € 30.000,00;
- con nota PROT. 6035 del 15/11/2023 ASSET ha fornito una relazione intermedia concernente le attività svolte, e in corso di svolgimento, e gli obiettivi conseguiti, ed ha richiesto ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, una proroga della durata dell'accordo di cooperazione al fine di arrivare ad un risultato di progetto "concreto e di alto profilo".

**CONSIDERATO CHE**

- con nota prot. AOO\_156/PROT/28/11/2023/0001563 la Sezione Politiche Giovanili, ha chiesto ad ASSET la disponibilità per una ulteriore attività di collaborazione "volta a rafforzare la visibilità e l'accessibilità di tali spazi (cfr. Nodi della Rete Galattica) nell'ambito del contesto urbano in cui si trovano, attraverso una ricognizione in merito a soluzioni a basso costo, ma ad elevato impatto e sostenibilità, che possano migliorare l'accessibilità, la visibilità e la funzionalità dei servizi";
- con medesima nota la Sezione Politiche Giovanili ha chiesto ad ASSET di formulare una proposta progettuale riferita "alle attività di ricognizione delle esigenze e progettazione di possibili soluzioni" di cui alla succitata nota regionale, ad integrazione della collaborazione in corso;
- con nota prot. 6317 del 29/11/2023, acquisita al protocollo regionale n. AOO\_156/PROT/29/11/2023/0001575, ASSET ha trasmesso una proposta integrativa

di collaborazione avente ad oggetto attività alternative come riportate in dettaglio nella scheda progettuale "Progetto Interrail Puglia: Nodi della Rete Galattica", allegata (allegato A) al presente Addendum, il cui costo complessivo è stimato in ulteriori € 50.000,00 rispetto alle risorse finanziarie già previste dalla convenzione del 16/01/2023;

- con D.G.R. 1863 del 14/12/2023 la Regione ha approvato la scheda progettuale autorizzando la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili ad adottare e sottoscrivere un *addendum* alla convenzione del 16/01/2023, volto all'integrazione ed estensione delle attività inizialmente previste, a fronte del costo aggiuntivo stimato di € 50.000,00, per le motivazioni di pubblico interesse esposte nell'atto deliberativo presupposto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, in esecuzione delle citate D.G.R. nn. 1698 del 29/11/2022 e n. 1863 del 14/12/2023 convengono e stipulano di integrare l'accordo di collaborazione del 16/01/2023 apponendovi i seguenti patti aggiuntivi.

#### ART. 1-BIS: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *addendum*.

#### ART. 2-BIS: OGGETTO DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

In aggiunta agli obblighi assunti all'articolo 2 dell'accordo del 16/01/2023 ASSET e RP si impegnano a cooperare anche per la realizzazione di quanto descritto nella scheda progettuale "Progetto Interrail Puglia: Nodi della Rete Galattica" che, allegato A del presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### ART. 3-BIS: IMPEGNI DELLE PARTI

In aggiunta agli impegni assunti all'articolo 3 dell'accordo del 16/01/2023 ASSET, in piena coerenza con la propria missione istituzionale, si impegna ad eseguire, nel dettaglio, le seguenti attività:

- organizzazione e coordinamento di incontri con i giovani pugliesi appartenenti alla rete Galattica e operatori esperti nella realizzazione e produzione di oggetti di design complessi;
- analisi delle best practice europee per identificare e studiare modelli virtuosi per la realizzazione di soluzioni progettuali;
- ricerca di soluzioni progettuali a basso costo, ma ad elevato impatto e sostenibilità, che migliorino l'accessibilità, la visibilità e la funzionalità dei servizi attraverso nuove forme di organizzazione degli spazi con soluzioni modulari, aperte, flessibili e funzionali che possano offrire servizi anche per le attività all'aperto;
- progettazione degli oggetti di design che attrezzano gli spazi, interni ed esterni, che andranno a costituire il "Catalogo" di proposte da sottoporre ai Comuni. Il progetto valuterà anche la sostenibilità economica e le modalità di realizzazione a basso costo e ad elevato impatto e sostenibilità;
- supporto alla promozione e comunicazione dell'iniziativa in coerenza con l'identità visiva già elaborata per l'iniziativa.

Per l'espletamento delle attività previste, ASSET si avvarrà del proprio personale, nonché dell'apporto fornito da collaboratori esterni, società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e reclutamento del personale.

ART. 4-BIS: DURATA

La durata della convenzione sottoscritta il 16/01/2023, comprensiva delle attività previste dal presente addendum, è da intendersi prorogata per ulteriori 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 7-BIS: RISORSE FINANZIARIE

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dalla controparte per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 2-bis e 3-bis la Regione corrisponderà ad ASSET risorse finanziarie aggiuntive per l'importo di euro 50.000 (cinquantamila/00), comprensivo di ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura.

Le parti confermano ogni altro patto e condizione contenuto nella convenzione 16/01/2023.

*Allegato A: PROPOSTA PROGETTUALE "Progetto Interrail Puglia: Nodi della Rete Galattica" di cui alla Nota ASSET prot. 6317 DEL 29/11/23*

*Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data*

**Per la Regione Puglia**

\_\_\_\_\_

**Per l'Asset**

\_\_\_\_\_

## PROPOSTA PROGETTUALE

### “Progetto Interrail Puglia: Nodi della Rete Galattica”

#### Oggetto

Al fine di assicurare alle giovani generazioni le migliori opportunità per supportare i percorsi di crescita personale e professionale, in una logica di integrazione di politiche e di valorizzazione delle risorse territoriali, la Regione Puglia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 28/02/2022 il nuovo Programma Triennale delle Politiche Giovanili 2022/2025.

In linea con l'iniziativa "Interrail Puglia", il progetto mira a potenziare le funzionalità dei servizi, la mobilità giovanile, nonché ad aumentare la visibilità e l'accessibilità degli spazi pubblici dedicati ai Nodi della rete Galattica. La nuova iniziativa conta il coinvolgimento di 96 comuni per lo sviluppo e la realizzazione di servizi di informazione e accompagnamento ai percorsi di crescita personale e professionale dei giovani pugliesi.

Il progetto si propone di condurre una ricognizione degli spazi coinvolti che coincidono con le precedenti mappature sviluppate con l'iniziativa 'Interrail Puglia'. L'obiettivo è volto a rafforzare la visibilità e l'accessibilità di tali spazi nell'ambito del contesto urbano di riferimento. Saranno sviluppate soluzioni a basso costo, ma ad elevato impatto e sostenibilità, che possano migliorare:

- **accessibilità** - con soluzioni atte a favorire l'accesso da parte di tutti i ragazzi senza limitazioni, integrando forme di mobilità sostenibile;
- **visibilità** - con soluzioni di segnaletica stradale;
- **funzionalità dei servizi** – con nuove forme di organizzazione degli spazi, o favorendo moduli che possano offrire servizi anche per attività all'aperto.

In tale ottica, l'Agenzia ASSET, in piena coerenza con la propria missione istituzionale, è disponibile ad avviare un rapporto di collaborazione per garantire alla Regione Puglia il necessario supporto nella progettazione e realizzazione di un catalogo sintetico di proposte da sottoporre ai Comuni. Le proposte, concepite come una collezione di elementi, strumenti o risorse per sostenere le iniziative della Rete Galattica, si suddividono in due tipologie: "elementi per lo spazio comune" e "elementi per lo spazio urbano". Ciascuna di queste soluzioni ha un costo analogo (circa 2.000/3.000 euro), tra le quali i Comuni potranno scegliere e che potranno essere successivamente realizzate e distribuite.

#### Risultati attesi

I risultati attesi di tale collaborazione possono essere sintetizzati come segue:

- Mappatura e ricognizione completa degli spazi coinvolti, che riguardano 96 Comuni della

Regione Puglia;

- Analisi delle necessità e delle problematiche dei servizi esistenti;
- Studio e ricerca di buone pratiche al fine di individuare principi e strategie condivise, criteri e strumenti operativi specifici, finalizzati a rendere ripetibile il processo progettuale e sperimentare nuovi materiali e tecniche ecosostenibili;
- Elaborazione e progettazione di elementi di arredo urbano che attrezzino lo spazio esterno in base alle diverse esigenze, integrando le soluzioni previste dal progetto "Interrail Puglia" per sostenere e promuovere forme di mobilità sostenibile;
- Collaborazione tecnica, con personale interno ed esterno, all'elaborazione di progetti di arredo integrati con la campagna comunicativa già avviata.

### **Attività di dettaglio**

Le attività comprenderanno:

- Organizzazione e coordinamento di incontri con i giovani pugliesi appartenenti alla rete Galattica e operatori esperti nella realizzazione e produzione di oggetti di design complessi;
- Analisi delle best practice europee per identificare e studiare modelli virtuosi per la realizzazione delle soluzioni progettuali;
- Ricerca di soluzioni progettuali a basso costo, ma ad elevato impatto e sostenibilità, che migliorino l'accessibilità, la visibilità e la funzionalità dei servizi attraverso nuove forme di organizzazione degli spazi con soluzioni modulari, aperte, flessibili e funzionali che possano offrire servizi anche per attività all'aperto.
- Progettazione degli oggetti di design che attizzeranno gli spazi, interni ed esterni, che andranno a costituire il "Catalogo" di proposte da sottoporre ai Comuni. Il progetto valuterà anche la sostenibilità economica e le modalità di realizzazione a basso costo e ad elevato impatto e sostenibilità;
- Supporto alla promozione e comunicazione dell'iniziativa in coerenza con l'identità visiva già elaborata per l'iniziativa.

### **Durata**

Dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, ulteriormente prorogabili sulla base dei risultati conseguiti ed eventuali ulteriori fabbisogni o per la prosecuzione materiale del progetto.

### **Budget stimato per l'attività**

Euro 50.000,00

### **Specificazione dei costi**

Per l'espletamento delle attività previste ASSET si avvarrà del proprio personale, nonché dell'apporto fornito da collaboratori esterni, società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di

servizi e reclutamento di personale.

<b>Specificazione dei costi stimati</b>	
Raccolta dati a seguito ricognizione e ricerca delle best practice europee, redazione del progetto e creazione del Catalogo.	€ 35.000,00
Elaborazione 3D e modellazione digitale dei prototipi.	€ 15.000,00
<b>TOTALE NUOVE RISORSE</b>	<b>€ 50.000,00</b>

**I funzionari ASSET**

*Arch. Renè Soleti*



*Ing. Giuseppe Garofalo*



**Il Commissario Straordinario**

*Salvatore Refolo*

