

Determina del Direttore Generale

23.0550

del registro delle determine

OGGETTO	Procedura aperta soprasoglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante il criterio dell'OEPV ai sensi dell'arti 95 comma 3 del d.lgs.50/2016, ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca)" di cui al finanziamento PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020. PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ART.33 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
CUP	F51B21005060001
CIG	9698059376

l'anno 2023 giorno 18 del mese di ottobre, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52

l'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ASSET

- VISTA** la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*" e s.m.i;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET e le successive D.G.R n.1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n.1775 del 30/11/2022 di proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 582 del 30/12/2022 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n.147 del 29/03/2023 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025;
- VISTO** il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata "Nuove norme sul procedimento amministrativo", e s.m.i.;

Premesso che

- l'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; in particolare, l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;

Dato atto che

- Asset ha candidato l'opera relativa alla "Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese – Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca" per un importo di progetto pari a € 9.800.189,52 a seguito dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse C "Accessibilità Turistica" pubblicato in data 21.03.2020 (GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020);

- il Gruppo di Valutazione ministeriale del 21 maggio 2021, ha sintetizzato i propri esiti nel Decreto prot. Mims n. 9269 del 25.05.2021;
- con Prot. n. 9271 del 25/05/2021 il Mims ha Preso d'Atto dei progetti ammessi a finanziamento;
- con nota prot. Mims n. 11107 del 23/06/2021 è stato comunicato l'esito dell'istruttoria di valutazione del progetto di cui alla presente Convenzione, per il quale la proposta dell'ASSET, seppur ritenuta idonea, risulta finanziata a causa dell'esaurimento dei fondi per la sola parte progettuale, per un importo pari a € 421.971,30;
- l'ASSET ha sottoscritto una dichiarazione di impegno allegata alla proposta progettuale candidata in data 16/07/2020 trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo dg.prog-div2@pec.mit.gov.it, prot. Mims n. 12354; 12371; 12373; 12375; 12378; 12383 con la quale, tra l'altro, ha garantito il rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti a valere sul Programma da disciplinare nell'atto convenzionale e nella manualistica a supporto dell'attuazione del Programma;
- il progetto risulta essere ammesso a finanziamento a seguito della conclusione delle procedure finalizzate a rendere efficace la convenzione;
- la SdA, con nota Mims prot. n. 11107 del 23/06/2021, ha comunicato all'ASSET, il provvedimento n. 9271 dell'attività del Gruppo di Valutazione, di cui al verbale del 21 maggio 2021 e di avere approvato, tra le altre, l'ammissione a finanziamento dell'operazione relativa al "Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese – Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca";
- la Convenzione risponde all'esigenza instaurare un rapporto di collaborazione finalizzata a regolare i rapporti per la Concessione dei finanziamenti, di cui al PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020, ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca)";
- nei mesi di novembre e dicembre 2021 è stata sottoscritta la Convenzione rispettivamente da parte del rappresentante legale dell'ASSET Puglia, nella persona dell'Ing. Raffaele Sannicandro e da parte del Responsabile dell'Attuazione del Programma PAC in parola del Ministero per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili, nella persona dell'Arch. Donato Lamacchia;
- la suddetta convenzione è stata acquisita al Repertorio dell'ASSET in data 01/07/2022 con numero 101;
- il finanziamento propedeutico alla progettazione dell'opera è di € 421.971,30, tutto di competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte sulle linee di Azione dell'Asse C – Accessibilità Turistica, Linea 1 del Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020;
- con Determina del Direttore Generale n. 22.0318 si è: preso atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione succitata, costituito il "Fondo PAC Ciclovía AQP" per le risorse destinate allo stesso progetto di € 421.971,30, nominato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Giuseppe Garofalo, funzionario presso ASSET;
- con nota asset/AOO_1/PROT/0001049, sono stati trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, la documentazione a base di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva redatti da quest'Agenzia;
- con nota asset/AOO_1/PROT/0001050, è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, la richiesta di modifica del Cronoprogramma;

- in ragione della particolarità delle attività da svolgere oggetto del progetto è stata verificata l'impossibilità di provvedervi mediante l'utilizzo esclusivo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia, essendo attualmente in numero esiguo ed anche per le diverse implicazioni tecniche che tali attività comportano, che prevedono un alto livello di interdisciplinarietà e di collaborazione tra soggetti con professionalità differenti;

Dato atto altresì che

- si rendeva necessario affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca)" di cui al finanziamento PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020;
- si rendeva necessario avviare sulla piattaforma digitale EmPULIA una procedura aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
- l'importo a base del servizio veniva calcolato, ai sensi del D.M. 17/06/2016, per una somma pari ad un imponibile di 276.191,15€, oltre ad Inarcassa pari al 4% di 11.047,65€ e ad IVA pari al 22% di 63.192,54€, per un totale di 350.431,33€;
- veniva costituito presso ASSET il "Fondo PAC Ciclovía AQP";
- per la presente procedura di affidamento veniva acquisito il CIG: 9698059376;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale ASSET DD 23.0119, si provvedeva a:
 - indire la procedura aperta di scelta del contraente, determinando a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
 - prendere atto che la procedura sarebbe stata svolta mediante la piattaforma Empulia con procedura aperta con scelta del contraente mediante il metodo dell'OEPV;
 - approvare gli atti di gara di seguito elencati:
 - Bando di Gara;
 - Disciplinare di Gara;
 - Schema di Contratto;
 - Calcolo della parcella professionale;
 - Modello A - Offerta economica e temporale;
 - Modello B - Dichiarazione di cooptazione;
 - Modello C - Schema di domanda di partecipazione;
 - Modello D - documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico;
 - Modello E - Appendici al DGUE:
 - Appendice 1 - Appendice al DGUE - Sezione A, Parte II;
 - Appendice 2 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte II;

- Appendice 3 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici);
 - Appendice 4 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Unità di personale tecnico utilizzate).
- la procedura aperta “de quo”, veniva avviata con prot. Empulia PI091974-23 in data 23/03/2023, con termine presentazione offerte previsto per il 15/05/2023;
 - con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale ASSET DD 23.0168, si provvedeva a:
 - rettificare il Disciplinare di Gara nell’ambito della procedura di scelta del contraente per l’espletamento del Servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura aperta soprasoglia di rilevanza comunitaria ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’attuazione dell’operazione denominata “Ciclovía dell’Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca)” di cui al finanziamento PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020;
 - di approvare il Disciplinare di gara rettificato;
 - di provvedere a garantire le stesse forme di pubblicità osservate in precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara;

Considerato che

- ai sensi dell’art. 77 comma 1 del d.lgs. 50/2016 con Determina del Direttore Generale n. 23.0246 del 23/05/2023 veniva:
 - costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte per la gara del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante il criterio dell’OEPV ai sensi dell’arti 95 comma 3 del d.lgs.50/2016, ai fini dell’attuazione dell’operazione denominata “Ciclovía dell’Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca)” di cui al finanziamento PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020, nelle seguenti figure:
 - Presidente: Avv. Antonella Caruso, responsabile staff appalti e funzionario presso Asset, componente interno;
 - Componente: Ing. Luca Domina, funzionario presso Asset, componente interno;
 - Componente: Arch. Viviana D’Ambruoso, funzionario presso Asset, componente interno;
 - Segretario verbalizzante: Ing. Gennaro Carbonara, funzionario presso Asset, componente interno;
- con Determina del Direttore Generale n. 23.0259 del 07/06/2023 veniva esclusa l’offerta dell’operatore economico “RTI Stallone Roberto”;
- la pubblicazione del provvedimento all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/1993 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei

dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

Preso atto dei verbali n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 della Commissione di Gara con cui si comunica, tra l'altro, la proposta di aggiudicazione formulata; il tutto trasmesso con nota prot. n. asset/AOO_1/05/10/2023/0005264;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere celermente ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'approvazione dei verbali di gara, all'approvazione della proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, in favore della Società che ha proposto la migliore offerta per la "Procedura aperta soprasoglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante il criterio dell'OEPV ai sensi dell'art. 95 comma 3 del d.lgs.50/2016, ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca)" di cui al finanziamento PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020. - importo complessivo a base di gara (IVA e spese aggiuntive escluse) 276.191,15 euro.", ovvero l'operatore economico "**RTI POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - I-PLANNING ENGINEERING S.R.L. - SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOCIETÀ COOPERATIVA - SERTEC SRL**", che risulta aver ottenuto il punteggio totale massimo, con un ribasso dello 39,00 % sull'importo a base d'asta, per un importo aggiudicato di € 168.476,60, comprensivo di costi della sicurezza pari a 1.179,34 € e costi della manodopera pari a 128.042,22 €, il tutto IVA e Cassa esclusa;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione;

Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti, già resi in sede di gara;

Verificato in atti che il competente ufficio dell'ASSET ha avviato la verifica dei requisiti di cui sopra, sia attraverso la piattaforma ANAC, sia presso il Casellario Giudiziale come per legge;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 c.6 e c.7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che la stessa diventa efficace solo dopo la verifica del

possesso dei prescritti requisiti ed in particolare dell'assenza dei motivi di esclusione riconducibili all'articolo 80 del codice degli appalti, e che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 medesimo Decreto;

Considerato che dall'esame della documentazione in atti al momento non sono emersi elementi ostativi ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.32, comma 9, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere comunque stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex art.76 dello stesso Decreto;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 76, comma 5, del Codice nonché gli articoli 29, comma 1, e 98 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Visto

- l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 79 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il quale disciplina le modifiche ai documenti di gara;
- l'art.63 comma 1 e 2-bis del d.lgs. 50/2016 il quale disciplina i termini minimi per la ricezione delle offerte;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ritenuto di dover procedere nel merito,

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara;
- di prendere atto della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della Società che ha proposto la migliore offerta in favore della Società che ha proposto la migliore offerta per la "Procedura aperta soprasoglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per

l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante il criterio dell'OEPV ai sensi dell'arti 95 comma 3 del d.lgs.50/2016, ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca)" di cui al finanziamento PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020. - importo complessivo a base di gara (IVA e spese aggiuntive escluse) 276.191,15 euro.", ovvero l'operatore economico "**RTI POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - I-PLANNING ENGINEERING S.R.L. - SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOCIETÀ COOPERATIVA - SERTEC SRL**", che risulta aver ottenuto il punteggio totale massimo, con un ribasso dello 39,00 % sull'importo a base d'asta, per un importo aggiudicato di € 168.476,60, comprensivo di costi della sicurezza pari a 1.179,34 € e costi della manodopera pari a 128.042,22 €, il tutto IVA e Cassa esclusa;

- di prendere atto che il Responsabile del Procedimento l'Ing. Giuseppe Garofalo, funzionario presso ASSET è stato nominato con Determina del Direttore Generale n. 22.0318;
- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento;
- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ASSET;
- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli adempimenti consequenziali di propria competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, sul sito web istituzionale dell'ASSET;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.

il RUP
Ing. Giuseppe Garofalo

il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro



Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 18/10/2023 al 02/11/2023

il responsabile dell'albo online
dott.ssa Patrizia Giaquinto

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo online dell'ASSET dal 18/10/2023 al 02/11/2023 per quindici giorni consecutivi.

il responsabile dell'albo online
dott.ssa Patrizia Giaquinto