



## Determina del Direttore Generale

n. 393/2020 del registro delle Determine

**OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di redazione del Progetto definitivo ed esecutivo per interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, previa consultazione di n. 5 operatori economici – Approvazione proposta aggiudicazione**

**CIG: 8466018B0E**

L'anno 2020 il giorno 8 del mese di ottobre, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n. 52, il Direttore Generale dell'ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:

**VISTA** la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET;

**VISTO** il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;

**VISTA** la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l'ASSET in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia;

**VISTA** la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.115 del 07/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET;

**VISTO** il protocollo di intesa, sottoscritto in data 30/01/2018, approvato con Determina del C. S. n. 17/2018 del 30/01/2018, con cui l'ASSET si impegna, a fornire alla ASL di Brindisi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale, un'attività di assistenza tecnico-specialistica provvedendo, se necessario, a dotarsi di idonei servizi esterni;

**VISTA** la Determina del C.S. dell'ASSET n. 250/2019 del 06/08/2019 con cui, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato all'ing. Nicolaos Pantartzis il servizio di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per



gli interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. di Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi;

**VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'Asset n.256/2019 del 20/08/2019, con la quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione 2019 e il nuovo bilancio pluriennale 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. N. 2358 DEL 16/12/2019;

**VISTA** la D.D.G. n. 103/2020 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. N. 1509 del 10/09/2020;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 23 del 22/11/2019 "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017";

**VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;

**VISTO** il D.M. 17/06/2016;

**VISTO** il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

**Premesso che:**

- con determinazione n. 346/2020 del 16/09/2020 è stata avviata la procedura di affidamento diretto del servizio di redazione del Progetto definitivo ed esecutivo per interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, previa consultazione di n. 5 operatori economici, con un importo a base d'asta di € 72.719,12 (euro settantaduemilasettecentodiciannove/12) oltre CNPAIA (4%) ed IVA al 22%;
- nelle lettere di invito trasmesse tramite pec dall'ASSET ai seguenti professionisti, selezionati sul Portale Empulia della Regione Puglia:
  - 1) Ing. Vitangelo Bavaro (nota prot. n. 3600 del 17/06/2020);
  - 2) Ing. Antonio Fallacara (nota prot. n. 3601 del 17/06/2020);
  - 3) Arch. Alberto La Tegola (nota prot. n. 3602 del 17/06/2020);
  - 4) Ing. Pasquale Monaco (nota prot. n. 3603 del 17/06/2020);
  - 5) Ing. Nicolaos Pantzartzis ((nota prot. n. 3604 del 17/06/2020);

è stato indicato quale termine di presentazione delle offerte le ore 12:00 del 24/09/2020;

- con determinazione n. 368/2020 sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice della Gara della procedura in oggetto;
- in data 24/09/2020 alle ore 15:40 e in data 30/09/2020 alle ore 15:30, come da Verbali rispettivamente n. 1 e n. 2, si sono riuniti i componenti della Commissione Giudicatrice;



- dal Verbale n. 1 si desume che sono pervenuti entro il termine fissato n. 2 plichi presentati dai seguenti concorrenti: 1) ing. Nikolaos Pantzartzis, acquisito al protocollo n. 3673 del 22/09/2020 e 2) ing. Antonio Fallacara, acquisito al protocollo n. 3693 del 23/09/2020;
- visto in particolare il verbale del 30/09/2020, si desume la seguente graduatoria finale, secondo la quale l'ing. Pantzartzis ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa:

Concorrente	Punteggio offerta Tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale
PANTZARTZIS	61,33	30,00	91,33
FALLACARA	35,00	28,79	63,79

- in particolare l'ing. Pantzartzis ha proposto un ribasso del 14,74%, per cui l'importo di aggiudicazione è di € 62.000,32 (euro sessantaduemila/32), oltre IVA al 22% e cassa previdenziale (4%);

### **Considerato che**

per l'intervento in argomento sussistono motivi che giustificano l'adozione di misure di urgenza in quanto trattasi di servizi di progettazione riguardanti l'edilizia sanitaria di elevato interesse per la collettività;

### **Ritenuto**

pertanto indispensabile procedere celermente ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 all'approvazione dei verbali di gara, ad approvare la proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di redazione del Progetto definitivo ed esecutivo per interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi all'ing. Nikolaos Pantzartzis, a fronte di un ribasso sull'importo a base di gara pari al 14,74%;

### **Dato atto che:**

- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;



## DETERMINA

- 1) di prendere atto di tutti i verbali di cui alle premesse, e di prendere atto della graduatoria di merito che di seguito si trascrive:

1^ classificato	Ing. Pantartzis	Punteggio. 91,33
2^ classificato	Ing. Fallacara	Punteggio: 63,79

- 2) di approvare i verbali di gara e di approvare la proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di redazione del Progetto definitivo ed esecutivo per interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi all'ing. Nicolaos Pantartzis, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari al 14,74% sulla base del quale l'importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 62.000,32 (euro sessantaduemila/32), oltre IVA (al 22%) e oltre cassa previdenziale (4%);
- 3) la copertura finanziaria è garantita dai fondi messi a disposizione dell'ASL di Brindisi ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 30/01/2018;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento ing. Pamela Milella, funzionario dell'ASSET, di predisporre gli atti conseguenti al fine della prosecuzione dell'iter istruttorio ed, in particolare, procedere alla consegna sotto le riserve di legge del servizio in argomento ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>;
- 6) di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della trasparenza dell'ASSET ed al responsabile del servizio amministrazione;
- 7) di comunicare a mezzo pec a tutti i professionisti che hanno formulato domanda di partecipazione alla gara in oggetto;
- 8) di notificare il presente provvedimento all'ASL di Brindisi.
- 9) di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Raffaele Sannicandro



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 8/10/2020 al 23/10/2020

Il Responsabile dell'Albo Online  
Dott.ssa Patrizia Giaquinto

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online