



**Determina del Commissario Straordinario**

n. 88/2019 del registro delle Determinine

**OGGETTO: Procedura aperta, avviata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e assistenza all'esecuzione di indagini geognostiche e strutturali ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di "Riconversione dell'Ospedale di San Pietro Vernotico (BR) in PTA". Approvazione degli atti di gara.**  
CUP: J56G18000030006 CIG: 7866370DDE

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di aprile, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n. 52, il Commissario Straordinario pro-tempore dell'ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:

**VISTA** la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";

**VISTA** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale — MAIA",

**VISTO** il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l'atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA";


**VISTO** il Regolamento Regionale n. 7/2017 recante "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015";

**VISTA** la DGR n. 2251 del 21/12/2017 recante "Approvazione struttura organizzativa dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";

**VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 17 del 30/01/2018, relativa all'approvazione dello schema di "Protocollo di Intesa" tra ASL Brindisi e Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) finalizzato all'"Attuazione DGR 1745/2017 — Interventi infrastrutturali di potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari della ASL di Brindisi. Supporto tecnico dell'ASSET Puglia all'ASL di Brindisi per la progettazione degli interventi previsti presso gli ospedali di Fasano, Mesagne e San Pietro Vernotico";

**VISTO** il protocollo di intesa, sottoscritto in data 30/01/2018;

**VISTA** la D.C.S. n. 46/2018 del 06/03/2018, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1022 del 19/06/2018;





**VISTA** la D.C.S. n. 253/2018 del 7/12/2018, con la quale è stato adottato l'assestamento del bilancio di previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020;

**VISTA** la D.C.S. n. 302/2018 del 28/12/2018, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021;

**Premesso che:**


- il comma 2 dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa su richiamato prevede che l'ASSET si impegna a produrre e attivare le procedure di assistenza tecnica e gli eventuali affidamenti progettuali ai sensi della normativa vigente sugli appalti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50);
- l'ASSET ha preso atto del Documento di Indirizzo alla Progettazione predisposto dall'ing. Mario Carrante e acquisito al protocollo di questa Agenzia al n. 0003971 in data 09.11.2018;

**Considerato che:**

- l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ha tra le finalità istituzionali quella di supportare la Regione nel processo di pianificazione e progettazione regionale con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria, in coerenza con il Piano regionale della sanità;
- con DGR N. 1745 del 30.10.2017 la Giunta regionale autorizza l'Agenzia e la ASL di Brindisi a sottoscrivere apposita convenzione, della durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, finalizzata a disciplinare le attività di assistenza tecnico-specialistica allo scopo di:
  - a) effettuare una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati per il potenziamento della rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria, con particolare riferimento a quelli a valere sulle risorse del POR Puglia 2014/2020;
  - b) supportare le fasi di progettazione degli interventi relative alla riconversione dei presidi territoriali di assistenza, al fine di accelerare l'avvio degli affidamenti per l'esecuzione dei lavori.

Le attività oggetto della suddetta convenzione, in coerenza con le finalità dell'ASSET, riguardano il supporto tecnico alle attività di programmazione in ambito sanitario, con particolare riferimento agli interventi di nuova costruzione, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente del SSR e all'alienazione di immobili non più in uso e/o funzionali alle attività assistenziali, anche di concerto con l'ARESS (Agenzia regionale per la salute e il sociale) per quanto più strettamente connesso alle strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute;

- il RUP per la procedura di gara, l'ing. Gianluca Natale dell'ASSET, ha predisposto i seguenti elaborati di gara:
  1. Bando di gara
  2. Disciplinare di gara
  3. Capitolato descrittivo e prestazionale





4. Schema di contratto
5. Determinazione delle spese tecniche ai sensi del D.M. del 17.06.2016
6. Allegato A.1 Istanza di partecipazione
7. Allegato A.2 Ulteriori dichiarazioni (accesso agli atti)
8. Allegato A.3 Attestato avvenuto sopralluogo

il Documento di Indirizzo alla Progettazione è così composto:


#### **A. Relazioni**

*Relazione Tecnica*

*Quadro Economico*

#### **B. Elaborati grafici di rilievo e di progetto**

- **Tav 1** – Stralcio
- **Tav 2** – Planimetria attuale del Complesso Ospedaliero di San Pietro Vernotico (BR)
- **Tav 3** – Pianta attuale piano terra palazzina uffici
- **Tav 4** – Pianta attuale piano primo palazzina uffici
- **Tav 5** – Pianta attuale piano interrato corpo principale
- **Tav 6** – Pianta attuale piano rialzato corpo principale
- **Tav 7** – Pianta attuale piano primo corpo principale
- **Tav 8** – Pianta attuale piano secondo corpo principale
- **Tav 9** – Pianta attuale piano terzo corpo principale
- **Tav 10** – Planimetria di progetto del Complesso Ospedaliero di San Pietro Vernotico (BR)
- **Tav 11** – Pianta di progetto piano terra palazzina uffici
- **Tav 12** – Pianta di progetto piano primo palazzina uffici
- **Tav 13** – Pianta di progetto piano interrato corpo principale
- **Tav 14** – Pianta di progetto piano rialzato corpo principale
- **Tav 15** – Pianta di progetto piano primo corpo principale
- **Tav 16** – Pianta di progetto piano secondo corpo principale
- **Tav 17** – Pianta di progetto piano terzo corpo principale
- **Tav 18** – Planimetria attuale del Complesso Ospedaliero di San Pietro Vernotico (BR) con individuazione dei con visivi della documentazione fotografica
- **Tav 19** – Pianta di progetto piano terra palazzina uffici con indicazione impianti e antincendio
- **Tav 20** – Pianta di progetto piano primo palazzina uffici con indicazione impianti e antincendio
- **Tav 21** – Pianta di progetto piano interrato corpo principale con indicazione impianti e antincendio
- **Tav 22** – Pianta di progetto piano rialzato corpo principale con indicazione impianti e antincendio
- **Tav 23** – Pianta di progetto piano primo corpo principale con indicazione impianti e antincendio
- **Tav 24** – Pianta di progetto piano secondo corpo principale con indicazione impianti e antincendio
- **Tav 25** – Pianta di progetto piano terzo corpo principale con indicazione impianti e antincendio





**Precisato che:**

- la Delibera dell'ANAC n. 1377/2016 del 21 dicembre 2016, con riferimento al contributo dovuto a favore dell'ANAC a copertura dei costi del proprio funzionamento, per la fascia di importo in cui è compresa la procedura di appalto in oggetto, fissa le seguenti quote a carico dei soggetti pubblici e privati soggetti a vigilanza:

Importo posto a base di gara (al netto dell'iva)	quota stazioni appaltanti	quota operatori economici
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	70,00


**Dato atto che:**

- i contenuti dello schema di convenzione tra ASSET — ASL di Brindisi sono coerenti con le attività istituzionali dell'Agenzia;
- le attività previste dallo schema di convenzione non comportano oneri economici aggiuntivi né impegni organizzativi supplementari a carico di ASSET salvo i costi di funzionamento dell'Agenzia regionale. I costi dei servizi tecnici e di progettazione, da esternalizzare, saranno rendicontati nell'alveo della convenzione a cura dell'Agenzia e sono a carico della ASL di Brindisi che vi provvede con le risorse del POR Puglia 2014-2020 Azione 9.12 destinate agli interventi ammessi a finanziamento e, ove ammissibile, con le risorse del proprio bilancio aziendale;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;


**Ritenuto** per le motivazioni di cui sopra, di dover provvedere in merito,

**DETERMINA**

- di approvare gli elaborati di gara relativi alla **“Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e assistenza all’esecuzione di indagini geognostiche e strutturali ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “Riconversione dell’Ospedale di San Pietro Vernotico (BR) in PTA””** **Importo a base d’asta € 619.352,91”**:



- di confermare quale RUP, della procedura di affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'eventuale direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'ing. Gianluca Natale dell'ASSET;
- stante la necessità di procedere con urgenza alla procedura in parola al fine di scongiurare la perdita del finanziamento comunitario POR Puglia 2014-2020 Azione 9.12, in ossequio a quanto previsto dai commi 2-bis e 3 dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il termine di scadenza della procedura di gara è fissato in 25 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.;
- di disporre il pagamento del contributo di € 375,00 a favore dell'ANAC per la procedura in argomento;
- che la copertura finanziaria è garantita dalla ASL Brindisi così come previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale;
- di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della trasparenza dell'ASSET ed al responsabile del servizio amministrazione;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.



IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO

ing. Raffaele Sannicandro -

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dal 8/4/19  
al 23/4/19

Il Responsabile dell'Albo Online



Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online